

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Obec Turňa nad Bodvou	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):		
Sídlo prijímateľa:	Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou	
Názov Projektu:	Rekonštrukcia a stavebné úpravy zdravotného strediska v obci Turňa nad Bodvou	
Kód ITMS:	28120120026	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2010/2.1/02	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná Infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako orské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III:	Košický kraj
Okres:	Okres Košice – okolie
Obec:	Turňa nad Bodvou
Ulica, číslo:	Hájska cesta 366/1

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska, zníženie energetickej náročnosti, skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti, obstaranie vybavenia.	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1:	Vytvorenie IKT štruktúry pre zabezpečenie komunikácie s príslušnými inštitúciami pre potreby štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti.	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Zateplenie vonkajšieho plášťa budovy, oprava strechy, výmena okenných a dverových výplní.	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu
Predmetom projektového zámeru je rekonštrukcia a stavebná úprava budovy zdravotného strediska v obci Turňa nad Bodvou. Zdravotné stredisko je navštevované všetkými obyvateľmi obce, vrátane príslušníkov MRK spadajúcich do príslušných obvodov. Zdravotné stredisko poskytuje ucelenú zdravotnú starostlivosť v rámci obecných možností vybavenia a praxe. Budova zdravotného strediska vykazuje vysoké energetické strany z dôvodu zlého technického stavu. Zateplenie vonkajšieho plášťa výmena okenných a dverových výplní výrazne zníži energetickú a ekonomickú náročnosť starostlivosti o budovu. Taktiež IKT vybavenie ambulancií je morálne zastaralé.
2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska prispieje - ako k zníženiu ekonomickej náročnosti prevádzky budovy, tak aj k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Rovnako sa zvýši úroveň pracoviska pre lekárov a odborný personál. Rekonštrukcia skvalitní poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Sprístupní kvalitnú zdravotnú starostlivosť príslušníkom MRK, čím ich bude nabádať aj k zmene postoja starostlivosti o vlastné zdravie. Realizácia je v rámci predkladaných projektových zámerov žiadosti o podporu LSKxP a vyžaduje vynaloženie nemalých investícií či už finančných ako aj personálnych, avšak výsledný efekt z realizácie projektu prinesie návratnosť najmä pre cieľovú skupinu MRK ako aj pre obec. Projektový zámer vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby cieľovej skupiny MRK logicky nadväzuje na ostatné zábery a spoločne vytvárajú synergický efekt, ktorý je pre realizáciu komplexného prístupu nevyhnutný.
3. Spôsob realizácie projektu
Turňa nad Bodvou rieši problematiku štandardizácie poskytovania a prístupu k zdravotnej starostlivosti v rámci občianskej vybavenosti. Hlavné aktivity, ktoré vedú k naplneniu cieľa a špecifických cieľov: Aktivita 1 SO 01 Rekonštrukcia a stavebné úpravy zdravotného strediska - zateplenie obvodového plášťa, výmena okenných a dverových výplní a výplní otvorenej konštrukcie, rekonštrukcia strešného plášťa vrátane strešnej krytiny. Aktivita 2 SO 01 Obstaranie vnútorného vybavenia zdravotného strediska Súčasťou plnenia cieľov projektového zámeru sú aj podporné aktivity: publicita a informovanosť, verejné obstarávanie, externý projektový manažment Rekonštrukcia je smerovaná na znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budovy. Jedná sa o zateplenie vonkajšieho plášťa budovy. V rámci komplexného riešenia zateplenia budú vymenené aj okná a dvere a ostatné prvky otvorenej konštrukcie. Nevyhnutná je rekonštrukcia strešného plášťa a jeho nosných častí. Stavebný dozor bude zabezpečený externe.
4. Udržateľnosť výsledkov projektu
Po úspešnej implementácii vyššie definovaných projektových zámerov bude obec opätovne hľadať možnosti získania finančných prostriedkov pre osobnostný a pracovný rozvoj príslušníkov MRK v súlade s rozvojom obce a jej všetkých obyvateľov. Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená: administratívne – realizáciou jednotlivých aktivít dodávateľským spôsobom, inštitucionálne – vytvoreným projektovým tímom, finančne – nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ financovať z vlastných zdrojov, strategicky – pokračovanie vo vzdelávacích aktivitách i po ukončení projektu. Predpokladáme nasledovné multiplikačné efekty: zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti, potláčanie rozdielov medzi majoritným obyvateľstvom a MRK.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov.	m ²	0,00	2010	1 184,60	2012
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	461,70	2010	308,56	2012
	Zateplená plocha	m ²	0,00	2010	1 852,20	2012
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK.	počet	0,00	2010	7,00	2012
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami.	počet	0,00	2010	1,00	2012
Dopad	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2010	66,83	2017
	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	počet	0,00	2010	7 000,00	2017
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,00	2010	4 900,00	2017
	Počet preventívnych prehliadok – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,00	2010	4 000,00	2017
	Počet preventívnych prehliadok – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2010	900,00	2017
	Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,00	2010	1 300,00	2017
	Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0,00	2010	1 900,00	2017
	Počet preventívnych výkonov – onkologické ochorenia a ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2010	600,00	2017
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2010	66,83	2017
	Zníženie nákladov na energie zhodnotených objektov	Eur	13 197,35	2010	4 377,56	2017
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2010	635,02	2017

5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zateplená plocha	m ²	0,00	2010	1 852,20	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2010	635,02	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK.	počet	0,00	2010	7,00	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami.	počet	0,00	2010	1,00	2012

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku projektu a ukazovateľa výsledku HP)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia a stavebné úpravy zdravotného strediska, obstaranie vybavenia	Celková plocha technicky zhodnotených objektov.	m2	1 184,60
		Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	308,56
		Zateplená plocha	m2	1852,20
		Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	7,00
		Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami.	počet	1,00

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	1/2011
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	8/2012

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia a stavebné úpravy zdravotného strediska, obstaranie vybavenia	5/2011	6/2012
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	1/2011	8/2012
4	Publicita a informovanosť	5/2011	8/2012

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	517 028,79	291 384,17	808 412,96	Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia a stavebné úpravy zdravotného strediska, obstaranie vybavenia
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	8 330,00	0,00	8 330,00	Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia a stavebné úpravy zdravotného strediska, obstaranie vybavenia
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	6 102,32	0,00	6 102,32	Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia a stavebné úpravy zdravotného strediska, obstaranie vybavenia
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	2 000,00	0,00	2 000,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
Spolu	533 461,11	291 384,17	824 845,28	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Tab. 5 Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 01 PAVILÓN A									
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	50 405,28	483,44	50 888,72	Neoprávnené výdavky sa týkajú neoprávnených priestorov (bankomat)
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	280 884,09	2 693,99	283 578,08	Neoprávnené výdavky sa týkajú neoprávnených priestorov (bankomat)
1.1.1.3 M									
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	331 289,37	3 177,43	334 466,80	
1.1.2 VRN									
SPOLU SO 01(ZRN+VRN)						331 289,37	3 177,43	334 466,80	
1.2 SO 02 PAVILÓN B									
1.2.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	4 089,57	41 291,79	45 381,36	Neoprávnené výdavky sa týkajú nadmernej náhrady vo výške 13 227,55 EUR + 28 064,24 časť za Lekáreň
1.2.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	114 379,10	198 282,33	312 661,43	Do neoprávnených výdavkov bola zahrnutá pomerná časť za neoprávnené priestory (lekáreň), ktoré boli

									identifikované v rozpočte za oprávnenú časť-ordinácie v časti 763-Konštrukcie drevostavby vo výške 33 372,49 EUR s DPH a z časti Konštrukcie doplnok. kovové stavebné - položka č. 73 - plastová stena s dverami vo výške 3 570 EUR s DPH a položka č. 75 - okno plastové vo výške 618,80 EUR s DPH. + časť neoprávnených priestorov ku ktorej je samostatný rozpočet za Lekáreň vo výške 160 721,04 EUR s DPH
1.2.1.3 M									
1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	118 468,67	239 574,12	358 042,79	
1.2.2 VRN									
SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)						118 468,67	239 574,12	358 042,79	
1.3 SO 01, 02 Elektroinštalácie slaboprúd, skrine rack									
1.3.1 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	19 793,98	7 335,64	27 129,62	Neoprávnené výdavky sa týkajú pomernej časti neoprávnených priestorov + identifikovaných neoprávnených výdavkov
SPOLU ELI SLABOPRÚD						19 793,98	7 335,64	27 129,62	

1.4 SO 01, 02 Elektroinštalácie silnoprád, bleskozvod, rozvádzač RP									
1.4.1 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	5 477,20	2 558,87	8 036,07	Neoprávnené výdavky sa týkajú pomernej časti neoprávnených priestorov + identifikovaných neoprávnených výdavkov
SPOLU ELI SILNOPRÁD						5 477,20	2 558,87	8 036,07	
1.5 SO 01, 02 Ústredné kúrenie									
1.5.1 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	21 863,47	8 540,46	30 403,93	Neoprávnené výdavky sa týkajú pomernej časti za neoprávnené priestory (bankomat + lekárne)
SPOLU ÚSTREDNÉ KÚRENIE						21 863,47	8 540,46	30 403,93	
1.6 SO 01, 02 Nábytok, lavica, stolík, HZS									
1.6.1 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	3 689,00	624,75	4 313,75	Do neoprávnených výdavkov bolo zahrnuté HZS.
SPOLU NÁBYTOK						3 689,00	624,75	4 313,75	
SPOLU SO 01 až n						500 581,69	261 811,27	762 392,96	
2. Prevádzkové súbory									
2.1 PS 01 (uviesť názov)									
SPOLU PS 01 až n						0,00	0,00	0,00	
3. Zariadenie²									
3.1 Diagnostická technika									
3.1.1. Prenosný EKG prístroj 3 kanálový	713004	Nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	2 601,34	1	2 601,34	0,00	2 601,34	dodávateľsky na základe VO.

3.1.2. Terapeutický ultrazvuk s príslušenstvom	713004	Nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	3 500,98	1	3 500,98	0,00	3 500,98	dodávateľsky na základe VO.
3.2 Operačná technika									
3.3 Demonštračná technika									
3.4 PC zostava	713002	Nákup výpočtovej techniky	ks	1 190,00	7	8 330,00	0,00	8 330,00	Windows 7 Professional, procesor i5, 3 GB RAM, 500 GB HDD, DVDRW mechanika, grafika Intel GMA X4500 HD, klávesnica, myš, 24" monitor, dodávateľsky na základe VO.
SPOLU technika						14 432,32	0,00	14 432,32	
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3)						515 014,01	261 811,27	776 825,28	
4. Softvér ³									
5. Licencie ³									
Dlhodobý nehmotný majetok (4+5)						0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)									
6. Stavebný dozor ⁴	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	16 447,10	29 572,90	46 020,00	Výdavky na stavebný dozor v zmysle pripomienky hodnotiacej komisie LSKxP, externe na základe VO.
7. Iné neoprávnené výdavky									
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						531 461,11	291 384,17	822 845,28	
1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ									
2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia									
3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvéru a licencie je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia									
4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba, inak ho uvádzate v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky									

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplní sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Tab. 5 Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Veľkoplošná reklamná tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	1 000,00	1	1 000,00	0,00	1 000,00	dodávateľsky na základe VO.
Trvalá vysvetľujúca tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	1 000,00	1	1 000,00	0,00	1 000,00	dodávateľsky na základe VO.
Služby (=1)						2 000,00	0,00	2 000,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						2 000,00	0,00	2 000,00	

¹ podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplní sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	824 845,28
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	533 461,11
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	291 384,17
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	506 788,05
5	Intenzita pomoci:	95,00
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	26 673,06
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj